

**GARA EUROPEA  
PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI SU  
TECNOLOGIE E PIATTAFORME INNOVATIVE AD ALTA  
SPECIALIZZAZIONE  
(GA18\_007)**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**– LOTTO 3 –**

**SERVIZI SPECIALISTICI PER LO SVILUPPO E MANTENIMENTO  
PIATTAFORMA YUCCA SMART DATA PLATFORM**

***(REQUISITI TECNICI)***

**Settembre 2018**

## Sommario

1	OGGETTO DELLA PRESTAZIONE.....	3
2	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....	3
3	SERVIZI DI PLATFORM ENGINEERING.....	5
4	AMBIENTE INFORMATICO DI RIFERIMENTO.....	6
5	MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO.....	7
6	LOCALIZZAZIONE DEL SERVIZIO .....	8
7	GRUPPO DI LAVORO.....	8
8	MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL COMMITTENTE	
	9	
9	DURATA .....	9
10	INDICATORI DI QUALITÀ E LIVELLI DI SERVIZIO.....	10
11	MONITORAGGIO DEL SERVIZIO .....	10
12	MODALITÀ DI ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO.....	11
13	PENALI .....	11
14	CHIUSURA DEL SERVIZIO .....	12
15	ASSICURAZIONE .....	12

## **1 Oggetto della prestazione**

Nell'ambito della gestione ed elaborazione dei Big Data, le metodologie e gli strumenti di trattamento dati e analytics consentono di estrarre valore dal patrimonio informativo della Pubblica Amministrazione e dei Cittadini.

L'oggetto della prestazione del presente Capitolato, con riferimento al Lotto 3 della procedura in oggetto, è l'erogazione di Servizi Professionali finalizzati al mantenimento e all'evoluzione delle tecnologie necessarie alla Big Data Analytics nel contesto della piattaforma YUCCA Smart Data Platform.

La necessità di standardizzazione, ingegnerizzazione ed evoluzione delle tecnologie di piattaforma Yucca e il presidio del competence center su big data analytics, richiedono un servizio di tipo specialistico.

La piattaforma di base e trasversale rispetto alla tematica Big data è stata scelta, ingegnerizzata e messa in produzione (Hortonworks Data Platform) a partire dal 2014. Nel corso del tempo questa attività si è andata delineando progressivamente nell'integrazione e ingegnerizzazione di specifici 'framework e tecnologie' che devono entrare a far parte della roadmap di piattaforma e che devono evolvere specifici tasselli della baseline di riferimento allo scopo di supportare nuovi scenari applicativi (motore di ricerca sui testi, analisi predittiva, analisi multidimensionale dei dati, nuove tipologie di dati non strutturati, data virtualization, ecc.).

È quindi prioritario in questa fase poter usufruire di competenze specialistiche per condurre le attività necessarie a:

- Gestire la piattaforma Big Data basata sulla distribuzione Hortonworks Data Platform
- evolvere, mantenere e consolidare le tecnologie e i linguaggi per la gestione dei Big Data prevedendo l'integrazione e l'ingegnerizzazione delle soluzioni con YUCCA Smart Data Platform
- definire e documentare le relative best practice

I servizi professionali richiesti, oggetto del presente appalto, si inseriscono nel processo organizzativo, gestionale e operativo di produzione definito da CSI-Piemonte, e prevedono l'interazione con funzioni e ruoli interni al Consorzio e in particolare la pianificazione, l'attivazione e il monitoraggio delle attività con il Referente Tecnico del Consorzio medesimo.

## **2 Descrizione del servizio**

Il servizio richiesto è volto a configurare e integrare le componenti e i framework che vanno a costituire l'ecosistema Big Data all'interno della YUCCA Smart Data Platform con la responsabilità di eseguire il testing, il tuning e l'eventuale troubleshooting sulla baseline di piattaforma definita e di cui si è fatto deployment. Le attività richiedono di intervenire in ambiente Linux e di avere competenza e autonomia nella gestione dei servizi e delle shell sul tale sistema operativo.

Le attività non saranno limitate a predisposizione e tuning ma anche alla verifica sul campo e alla prototipazione e documentazione delle modalità d'uso dei motori di elaborazione dati e dei linguaggi di interfacciamento che verranno messi a disposizione dei bacini d'utenza individuati per la piattaforma YUCCA.

Le principali attività previste sono:

- integrazione di framework, moduli e strumenti derivanti dall'ecosistema Hadoop su Yucca Smart Data Platform e relativo Data Hub;
- standardizzazione dei linguaggi e delle librerie da utilizzare;
- esecuzione di operazioni di benchmark e verifiche prestazionali del sistema complessivo;
- tuning e configurazione infrastrutturale delle tecnologie big data in Yucca Smart Data Platform adeguate ad un contesto di livello Enterprise, multi progetto e multi-organizzazione;
- selezione e verifica degli strumenti di data visualization, enterprise reporting e dashboarding analitiche
- configurazione dei servizi di sistema operativo Linux e degli aspetti di sicurezza e networking legate al deployment della piattaforma

Dovranno essere prodotti a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- documenti sulla modalità di configurazione e integrazione di framework, moduli e strumenti individuati nella Yucca Smart Data Platform;
- documenti sulle best practices a supporto dei progetti utilizzatori incluse le tecniche e metriche di misurazione del software;
- documenti su configurazione e tuning effettuati delle tecnologie big data in Yucca Smart Data Platform anche, ove previsto, a livello sistemistico e infrastrutturale

Per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto la figura professionale richiesta è identificata da **"Platform Engineer"** relativamente al quale, nella tabella seguente, vengono indicate la quantità di giornate/uomo complessivamente stimate.

Servizio professionale	Quantità di giorni uomo stimata
Platform Engineer	2.400

**L'orario di disponibilità richiesto è dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00, con esclusione delle festività.**

### 3 Servizi di Platform Engineering

La figura di “**Platform Engineer**” dovrà possedere le seguenti **competenze minime** per l'erogazione del servizio oggetto d'appalto:

- conoscenza tecnica approfondita della distribuzione Hadoop selezionata da CSI-Piemonte (Hortonworks Data Platform) e delle sue configurazioni avanzate sia in termini funzionali che architetturali;
- competenza e autonomia nella gestione dei servizi, del networkin e dei comandi di shell sul sistema operativo Linux (CentOS)
- conoscenza di progettazione e sviluppo software e delle tecniche di integrazione in architetture distribuite;
- conoscenza delle tecnologie Big Data relative al governo del ciclo di vita del dato, l'integrazione dei dati, l'accesso ai dati elaborati e relativa fruizione, il rispetto delle policy di sicurezza dei dati;
- aspetti di gestione operativa (upgrade, backup, monitoring, etc ) della piattaforma hadoop HDP e conoscenza degli strumenti di supporto nell'amministrazione, monitoraggio;
- tecniche di tuning e dimensionamento dell'infrastruttura hadoop;

ed inoltre in particolare:

- **utilizzo della piattaforma Hadoop: almeno 6 mesi** di comprovata esperienza con alcuni dei principali linguaggi dell'ecosistema Hadoop quali Hive, Oozie, SolR e Sqoop;
- **conoscenza della piattaforma Hortonworks Data Platform: almeno 6 mesi** di comprovata esperienza nell'installazione, configurazione e tuning di HDP;

L'Appaltatore sarà inoltre tenuto a garantire che il servizio sia costantemente allineato alle evoluzioni tecnologiche sulle tematiche oggetto dell'appalto, in modo tale da poterle intercettare ed avviare le sperimentazioni necessarie finalizzate ad interventi di miglioramento degli strumenti e delle tecnologie in uso.

Ai fini dello svolgimento delle attività è inoltre richiesta la dotazione della postazione di lavoro (dispositivo portatile/Notebook) dotato delle seguenti caratteristiche:

- Sistema operativo Windows 7 o successivi;
- RAM 12GB (minimo);
- Suite MS Office o compatibile.

Qualora, in ragione delle specifiche attività di cui alla presente procedura, l'Aggiudicatario, ovvero propri dipendenti, dovessero accedere, ovvero fare uso in qualsivoglia declinazione (di seguito, complessivamente, uso), presso i locali del CSI-Piemonte e/o a distanza, tramite accesso dedicato nei termini definiti all'articolo 6 del presente documento, ad applicativi messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, ovvero acquisiti in licenza da quest'ultima o in ogni caso nella relativa disponibilità, rimane inteso che l'Aggiudicatario svolgerà detta attività di utilizzo nei limiti strettamente

necessari e sufficienti, in termini di attività, risorse dedicate e tempo impiegato, per il corretto espletamento delle attività assegnate in ragione della presente procedura.

In particolare, nel fare uso di detti applicativi l'Aggiudicatario dovrà astenersi, vincolando egualmente e conseguentemente le risorse nel caso messe a disposizione alle proprie dipendenze, sotto la sua responsabilità, da qualsivoglia utilizzo non strettamente necessario, ed in specie da attività non funzionali agli interessi del Consorzio nonché strettamente connessi alle attività assegnategli con la presente procedura.

L'Aggiudicatario dovrà espressamente segnalare e vincolare a tali condizioni ogni risorsa impiegata nell'espletamento delle attività di cui alla presente procedura. Ogni risorsa nel caso facente uso degli applicativi del CSI-Piemonte dovrà comunque essere previamente individuata e comunicata alla Stazione Appaltante, redigendo relativa anagrafica.

In nessun caso gli applicativi oggetto di uso potranno essere copiati, utilizzati per fini dell'Aggiudicatario e/o di terzi, nonché, in caso di installazione di client presso l'Aggiudicatario stesso, conservati oltre l'espletamento della specifica attività in oggetto, considerandosi obbligo espresso dell'Appaltatore nel caso provvedere alla loro completa rimozione dandone specifica evidenza in apposito verbale.


Inoltre ed in ogni caso, qualsivoglia uso dovrà sempre e comunque essere svolto nell'ambito del territorio piemontese. Nei casi opportuni, la Stazione Appaltante fornirà copia dettagliata delle specifiche licenze coinvolte, a cui nel caso l'Appaltatore dovrà vincolarsi al rispetto.

L'Appaltatore si impegna quindi a manlevare e mantenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia contestazione e/o danno potesse subire il CSI-Piemonte in ragione del mancato puntuale rispetto delle condizioni sopra riportate.

#### 4 Ambiente informatico di riferimento

La piattaforma utilizzata è Hortonworks Data Platform, una distribuzione di Apache Hadoop completamente open source e liberamente scaricabile dal sito web.

<http://hortonworks.com/>



Il deployment del cluster di production CSI è stato progettato su nodi fisici, sia master

che slave, con sistema operativo linux CentOS 6 a 64 bit. E' strutturato al momento su 5 nodi master (per balancing e availability) e 11 nodi slave in tutto simili tra loro in termini di specifiche hardware.

Il cluster di test è stato definito su architettura ibrida (sia nodi virtuali che nodi fisici) ed è allineato all'ambiente di produzione in termini di versioni di sistema operativo e packages.

Le attività di configurazione e test necessarie alla produzione dei deliverable oggetto del presente capitolato potranno essere svolte in parte su ambienti dell'Aggiudicatario ma andranno verificate e consolidate su ambiente Hortonworks Data Platform messo a disposizione dal Committente. Tale ambiente verrà utilizzato per consegna e accettazione, mentre il deployment delle tecnologie fornite verrà effettuato in momenti successivi su cluster di esercizio in base alla roadmap generale della piattaforma Big Data.

Per lo sviluppo di soluzioni Big data sono in corso progetti pilota e produttivi con utilizzo di Apache Spark e Apache SolR, si richiede quindi comprovata esperienza su queste tecnologie.

## **5 Modalità di erogazione del servizio**

La modalità di erogazione è strettamente legata alle dinamiche produttive tipiche degli ambiti in cui si inserisce il servizio oggetto del presente appalto. Gli ambiti sono caratterizzati da aspetti di alta innovazione tecnologica e da costanti ed intense accelerazioni evolutive.

In tali ambiti le attività non sono generalmente prevedibili e definibili con significativo anticipo; normalmente all'avvio dei lavori molti aspetti non sono completamente esplicitati o disponibili a livello dettaglio. In questo scenario spesso le specifiche di lavorazione vengono definite in corso d'opera e prevedono continue verifiche e frequenti varianti; generalmente l'incertezza e la variabilità è legata alla forte evoluzione delle tecnologie e delle metodologie impiegate.

Per raggiungere gli obiettivi di progetto è necessaria un'interazione quotidiana fra i diversi componenti del gruppo ed un costante allineamento con gli stakeholder interni ed esterni atto a ridefinire, rivedere o riorientare il perimetro di lavoro, tempistiche e linee di azione.

In molti casi il team di progetto non è autonomo nell'esecuzione delle attività; in particolare le risorse di progetto devono cooperare con risorse e strutture interne del Consorzio per indirizzare in modo efficace aspetti di integrazione ed estensione di componenti tecnologici esistenti o per agire su servizi operativi on-line con interventi di alta complessità.

In questo contesto le dinamiche produttive sono ispirate agli approcci di sviluppo e gestione dell'Agile Development. Spesso è necessario integrare modelli esplorativi e sperimentali tipici della ricerca e sviluppo per indirizzare le fasi più complesse per la Software Selection, l'osservatorio e la valutazione del mercato tecnologico, l'esecuzione di Proof-of-Concept.

È necessario altresì coniugare in modo efficace approcci DevOps al fine di rendere fluido ed armonico lo sviluppo del software e l'integrazione degli aspetti infrastrutturali operando in stretto contatto con specialisti di infrastrutture in momenti di peer-review,

daily-meeting o task-force multidisciplinari.

Considerando l'alto livello di innovazione e soprattutto la valenza strategica per il Consorzio, il processo produttivo è demandato, per la quasi totalità, al personale del CSI-Piemonte. La responsabilità del progetto ed il coordinamento delle attività complessivo è in capo ai Project Manager e/o ai Team Leader del CSI-Piemonte.

Per rendere praticabile ed efficace tale modello produttivo, si prevede lo svolgimento delle attività presso gli uffici del CSI-Piemonte in Torino, C.so Unione Sovietica 216, o presso altri uffici del committente comunicati preventivamente, come indicato in dettaglio nel capitolo "**Localizzazione del servizio**".

## **6 Localizzazione del servizio**

I servizi professionali oggetto del presente appalto specifico si svolgeranno presso la sede del CSI Piemonte, oppure, su richiesta esplicita del referente del CSI-Piemonte o suo delegato, presso la sede dell'Appaltatore.

Gli incontri tra CSI e Appaltatore si terranno presso la sede CSI di Torino – Corso Unione Sovietica, 216.

Presupposto per l'esecuzione delle attività oggetto di appalto è la disponibilità da parte dell'Appaltatore di connessione Internet e la predisposizione di adeguati strumenti per il collegamento alla rete CSI tramite VPN.

A tal fine, si rimanda **all'Allegato E** "*Servizio di accesso alla rete CSI-Rupar tramite VPN SSL*", al presente Capitolato, per una descrizione delle principali caratteristiche del servizio di accesso alla rete CSI.

In caso di svolgimento di attività remote, CSI-Piemonte potrà decidere di effettuare tali meeting anche via call-conference o chat, oppure, a fronte di particolari esigenze, prevedere meeting giornalieri (o con la frequenza ritenuta più opportuna) presso la sede di CSI-Piemonte di Torino – Corso Unione Sovietica, 216.

## **7 Gruppo di lavoro**

Per l'erogazione del servizio in oggetto, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione n. 5 risorse professionali identificate come "**Platform Engineer**", aventi le competenze minime indicate nel presente documento.

Le modalità di ingaggio di tali risorse e la consistenza del team di lavoro saranno determinate – sulla base delle esigenze della Stazione Appaltante – secondo le modalità disciplinate nei paragrafi successivi.

A tale scopo, in sede di presentazione dell'offerta tecnica, l'Appaltatore dovrà presentare, **pena la non ammissibilità dell'offerta**, un numero di Curriculum Vitae **non inferiore a n. 5**, relativamente a tale figura professionale, utilizzando il fac-simile **Allegato B.3.1** "*Scheda profilo servizio – Lotto 3*" predisposto dalla Stazione Appaltante.

Eventuali sostituzioni di risorse, oltre che adeguatamente motivate e sottoposte al vaglio del CSI-Piemonte, dovranno essere svolte con modalità atte a garantire la continuità del servizio e con oneri interamente a carico dell'Appaltatore.



## 8 Modalità di attivazione del servizio da parte del Committente

L'avvio delle attività verrà organizzato tramite un *Kick-off* iniziale di condivisione tra il Referente Tecnico di CSI Piemonte, i Project Manager di CSI Piemonte ed il Referente dell'Aggiudicatario ed il *team* di lavoro, pianificato a cura del CSI-Piemonte, successivamente alla stipula del contratto o all'eventuale esecuzione anticipata dello stesso.

Nell'incontro di Kick-off saranno condivisi:

- i processi di gestione: i prodotti software del CSI-Piemonte coinvolti, il piano di massima delle attività, le previsioni circa l'organizzazione del team di lavoro, ecc.;
- le modalità operative (credenziali, password, accesso da remoto tramite VPN, requisiti HW e SO, SW necessari, modalità utilizzo di Jira\_CSI, Remedy-CSI, manuali, documentazione descrittiva);
- l'elenco dei servizi, prodotti, componenti e flussi per i quali è richiesta l'eventuale presa in carico iniziale da parte dell'Appaltatore.
- CSI fornirà il template per la documentazione secondo gli standard CSI da utilizzarsi per conformità con quanto dovrà essere realizzato e per il rispetto degli indicatori

Dalla riunione di kick-off dovrà decorrere una fase di presa in carico delle attività a carico dell'Appaltatore del presente appalto, avente **durata massima di 10 giorni lavorativi**, senza alcun onere per il CSI-Piemonte.

La fase di presa in carico delle attività sarà ritenuta conclusa quando il Referente Tecnico (o un suo delegato) di CSI-Piemonte verifica, oggettivamente ed in condivisione con il Referente Unico dell'Appaltatore, il sufficiente grado di autonomia e produttività raggiunto dal team di lavoro dell'Appaltatore.

La data di conclusione effettiva della fase di attivazione sarà formalizzata mediante verbale di attivazione del servizio. **Dal giorno seguente il servizio sarà considerato avviato e si applicheranno le modalità di monitoraggio di cui al paragrafo "Errore. L'origine riferimento non è stata trovata."**

Una volta avvenuta la presa in carico delle attività, i Servizi professionali oggetto del presente Appalto verranno attivati al momento dell'effettiva necessità da parte del CSI Piemonte e pianificati con l'Appaltatore.

CSI-Piemonte può richiedere in qualsiasi momento, preferibilmente durante gli incontri periodici di monitoraggio, quantità di servizio tali da comportare l'attivazione di risorse Ausiliarie, fra quelle presentate all'atto dell'offerta. L'Appaltatore garantirà l'attivazione delle risorse, entro i termini temporali previsti dal Capitolato Speciale di Appalto Norme Generali. Gli oneri di attivazione e presa in carico da parte delle risorse sono interamente a carico dell'Appaltatore.

## 9 Durata

Il contratto derivante dalla procedura in oggetto avrà decorrenza dalla stipula, o dall'esecuzione anticipata dello stesso, e avrà durata di **36 mesi** a decorrere dall'avvenuta presa in carico dei servizi, che avverrà successivamente alla conclusione delle attività di kick-off.

Il CSI-Piemonte si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, con facoltà, per il CSI stesso, di rinegoziare, in senso migliorativo per quest'ultimo, patti e condizioni, anche economiche, per una durata pari a 12 mesi

## 10 Indicatori di qualità e livelli di servizio

La tabella di seguito riportata riassume per i servizi oggetto dell'appalto l'indicatore di qualità richiesto.

Caratteristica / Sotto caratteristica	Indicatore
Funzionalità/Accuratezza	RSD-Rispetto degli standard documentali
Efficienza/Efficienza temporale	RSC-Rispetto della scadenza consegna prevista

Nel dettaglio:

- **RSD - Rispetto degli standard documentali:** questo indicatore, espresso in percentuale, compara il numero di documenti consegnati (NDC) e il numero di documenti non conformi (documenti che presentano almeno una non conformità, NDNC), secondo la seguente formula:

$$RSD = 100 - 100 \times (NDNC) / NDC$$

- **RSC - Rispetto della scadenza consegna prevista:** questo indicatore definisce lo scostamento (differenza in giorni) tra la data di effettiva consegna e la data di consegna pianificata. E' espresso in valore assoluto. Le date verranno pianificate in corso d'opera come espressamente indicato in *"Modalità di attivazione del servizio da parte del Committente"*

I criteri di qualità da cui dipende l'accettazione della fornitura sono i seguenti:

Prodotto	Indicatore	Soglia
Per tutti i deliverable documentali prodotti	RSD	>90%
	RSC	<=0

## 11 Monitoraggio del servizio

Nel corso della durata del contratto, con **frequenza bimestrale**, il CSI Piemonte verificherà la conduzione dell'appalto e la qualità dei risultati prodotti, anche considerando gli indicatori definiti al punto *"Indicatori di qualità e livelli di servizio"* del presente capitolato.

L'Appaltatore trasmetterà l'avanzamento delle attività tramite report e incontri periodici bi-settimanali (ogni 14 gg).

Il monitoraggio del servizio e dei singoli Servizi Professionali coinvolge il Referente

Tecnico del CSI Piemonte, il Responsabile Unico delle Attività Contrattuali (RUAC) dell'Aggiudicatario ed eventualmente i Project Manager del CSI Piemonte.

I meccanismi di controllo previsti sono mirati alla verifica, da parte del gruppo di progetto, del rispetto di quanto sopra descritto. Sarà cura del gruppo di progetto, sulla base del proprio sistema qualità, svolgere gli opportuni controlli per verificare la rispondenza di quanto realizzato con quanto richiesto.

La valutazione e l'accettazione finale di tutti i dati e documenti di monitoraggio e controllo viene effettuata dal CSI-Piemonte.

Al termine di ogni sessione di monitoraggio sono verbalizzate, attraverso apposito "**Verbale di monitoraggio e controllo**", eventuali azioni concordate, vincoli, rischi e responsabilità e comunicate ai partecipanti alle sessioni, e comunque in ogni caso anche al responsabile di CSI Piemonte e al responsabile dell'Appalto dell'Aggiudicatario o suo delegato.

## **12 Modalità di accettazione del servizio**

L'accettazione del servizio si basa sulle attività effettivamente svolte verificate dal CSI Piemonte nel periodo di vigenza del contratto e confermata in occasione degli incontri **pianificati bimestralmente**.

A seguito di tale accettazione, formalizzata da apposito "**Verbale di monitoraggio e controllo**" (di cui al precedente paragrafo *Monitoraggio del servizio*), l'Appaltatore potrà emettere Stato Avanzamento Lavori e procedere con la fatturazione.

In caso di non accettazione del servizio sarà cura dell'Appaltatore sottoporre alla valutazione del Referente CSI-Piemonte eventuali azioni correttive atte alla risoluzione.

Concluse, con esito positivo, tutte le attività dell'Appalto ed i relativi incontri di monitoraggio e controllo di cui al precedente paragrafo *Monitoraggio del servizio*, verrà emesso, ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il certificato di verifica di conformità dei servizi oggetto del presente appalto.

## **13 Penali**

Nelle verifiche effettuate bimestralmente, nel caso di mancato rispetto degli indicatori di qualità di cui al precedente articolo *Indicatori di qualità e livelli di servizio*, CSI Piemonte provvederà ad inviare contestazione all'Appaltatore, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), indicando la descrizione del disservizio ed il tempo entro cui provvedere alla risoluzione del medesimo.

Qualora l'Appaltatore non sia in grado di risolvere il disservizio contestato dovrà entro il termine indicato nella contestazione comunicare per iscritto (a mezzo posta elettronica certificata) le proprie deduzioni.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio del CSI-Piemonte, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato e persista il disservizio oggetto della contestazione, il CSI procederà all'applicazione della penale prevista:

- sfornamento indicatore RSC su 1 documento: 400 euro per ogni giorno di ritardo
- sfornamento soglia 90% indicatore RSD sui documenti consegnati: 1000 euro

Le conseguenze del mancato rispetto di un indicatore non vengono applicate se le cause non sono imputabili all'Appaltatore.

In caso di più sforamenti significativi, CSI Piemonte avrà facoltà di risolvere il contratto.

#### **14 Chiusura del servizio**

La chiusura del servizio deve permettere di gestire un'eventuale transizione con un altro Appaltatore. Segue la stessa logica e gli stessi tempi dell'attivazione del servizio in quanto deve essere graduale e verificabile, garantendo in contemporanea i normali livelli di Servizio, senza alcun onere per CSI Piemonte.

Le suddette attività saranno poste a carico del nuovo Appaltatore entrante a seguito di una nuova procedura senza alcun onere per il CSI Piemonte.

La fase del passaggio di consegne sarà coordinata dai responsabili tecnici di CSI-Piemonte ed è pianificata entro il termine del periodo contrattuale previsto per il presente appalto.

#### **15 Assicurazione**

L'Aggiudicatario dovrà produrre, ai fini della sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa con massimale unico di almeno Euro **50.000,00** (Euro cinquantamila/00) a copertura di qualsiasi danno, nessuno escluso, conseguente allo svolgimento delle prestazioni oggetto della gara.

Tale polizza dovrà avere durata fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali derivanti dall'appalto in oggetto e dovrà considerare "Terzi" tutti coloro che per qualsiasi motivo subiranno danni in relazione alle prestazioni oggetto del contratto ed alla loro esecuzione, ivi compresi i dipendenti del CSI.

In caso di RTI, la copertura assicurativa richiesta dovrà essere presentata, ai sensi dell'articolo 103, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti componenti il RTI, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

L'Aggiudicatario si impegna a garantire la copertura assicurativa di cui sopra per tutta la durata del rapporto contrattuale. È espresso obbligo dell'Aggiudicatario trasmettere al CSI copia delle ricevute di pagamento del premio entro 10 giorni dall'effettuazione del medesimo.