



## **AVVISO DI POST-INFORMAZIONE**

**(ai sensi dell'articolo 267, comma 9, D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.)**

**PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LE FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTIALLAGAMENTO E DI RECUPERO E RIUSO DELLE ACQUE PIOVANE (N. 04/16)**

### **AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

CSI-PIEMONTE, Corso Unione Sovietica 216 - 10134 TORINO

### **PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 91, comma 2 e 57, comma 6 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., tra soggetti iscritti nell'Elenco Professionisti del CSI-Piemonte

### **CIG**

Z1518AD839

### **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Prezzo più basso

### **IMPORTO A BASE DELLA PROCEDURA**

Euro 7.056,00 oltre a oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 144,00 (oneri fiscali e contributi previdenziali esclusi)

### **DURATA**

#### **FASE DI PROGETTAZIONE**

Attività di coordinamento sicurezza per la fase di progettazione così ripartita:

- Fase 1 "Realizzazione impianto antiallagamento dell'area tecnologica": gli elaborati dovranno essere consegnati entro 45 giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dalla stipula del contratto ovvero, in caso di esecuzione anticipata dello stesso, dalla data indicata dal CSI nell'ambito della comunicazione di affidamento;
- Fase 2: "Recupero e riuso delle acque piovane": completata la progettazione della fase 1 si darà inizio alla progettazione della fase 2 i cui elaborati dovranno essere consegnati entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'avvio.

#### **FASE DI ESECUZIONE**

Attività di coordinamento sicurezza per l'esecuzione: i lavori per la "realizzazione impianto antiallagamento e di recupero e riuso delle acque piovane" avverranno in due fasi di durata stimata, rispettivamente, in 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori di fase 1 "Realizzazione impianto antiallagamento dell'area tecnologica" e in giorni 30, naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna dei lavori di fase 2 "Recupero e riuso delle acque piovane". La definizione dei tempi di esecuzione è vincolata ai tempi di espletamento della gara d'appalto.

### **TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

Ore 12.00 del 7.03.2016

### **ELENCO PROFESSIONISTI INVITATI**

- Studio Associato Piemontecnica
- Ingegneria S.r.l.
- Archingenia Associazione Professionale
- Arch. Massimiliano Francione
- Ing. Emanuele Ferrari
- Ing. Dario D'Ignoti
- Arch. Amelia Ragazzo

- Arch. Marco Pairone
- Ing. Mario Maggiorotto
- Arch. Gianluca Fiore
- Ing. Alessandro Pavesio
- Arch. Roberto Grassero

**NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE**

5

**AGGIUDICAZIONE**

Provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento del 14.04.2016

**AGGIUDICATARIO**

ING. MARIO MAGGIOROTTO

**RIBASSO OFFERTO**

53,51%. Gli oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi da interferenza sono pari ad Euro 144,00.

Torino, 2 maggio 2016